Elaborat

Ocena ureditve
komunalne infrastrukture

za OPPN za ureditev obmocja Prade In
OPPN za ureditev obmocja Skofije

Narocnik:
Mestna ob €ina Koper

Izdelovalec:
PS Prostor d.o.o., Koper

ﬂPi’fEf”é {01

KOPER

Direktor: Gorazd Kobal univ.dipl.inz.arh.

Koper, oktober 2020,

St. naloge: NG/046-2020

Stran 1



Naslov elaborata:

St. naloge:

Naroénik:

Izdelovalec:

Ocena ureditve komunalne infrastrukture za
OPPN za ureditev obmocja Prade in
OPPN za ureditev obmocja Skofije

NG/046-2020, oktober 2020
Mestna ob €ina Koper

Verdijeva 10,
6000 Koper

pm]f_kimskupmlﬁ PS Prostor dOO, KOper
'P??? r‘?r" Pristaniska 12,
6000 Koper

Direktor: Gorazd Kobal , univ.dipl.inz.arh.

Odgovorni vodja elaborata:

Sodelavca:

Arno Rupnik, univ.dipl.inz.grad., IZS G-0124

Karim Kleva, univ.dipl.inz.arh., ZAPS A-0066
Eva Bol¢i¢, univ.dipl.inz.kraj.arh., ZAPS KA-1614

Stran 2



Vsebina elaborata

1. Tekstualni del
2. Aproksimativna ocena investicij
3. Grafi¢ne priloge

Stran 3



Ocena ureditve komunalne infrastrukture za OPPN za ureditev
obmocja Prade in OPPN za ureditev obmocja Skofije

1. Tekstualni del

1.1 SPLOSNO

Po naroCilu investitorja, Mestne obCine Koper, je treba izdelati oceno investicije za izgradnjo
komunalne infrastrukture v sklopu OPPN za ureditev obmocja Skofije in OPPN za ureditev
obmoc¢ja Prade.

Ocena investicije je narejena na osnovi idejne zasnove komunalne infrastrukture za OPPN za
ureditev obmogja Skofije. Zasnova izhaja iz idejnih preveritev prostorske in prometne zasnove
ureditve obravnavanega obmoc€ja, ki pa takrat ni bila usklajena z mnenjedajalci (upravljavci
GJl), tako da predstavlja zgolj orientacijsko oziroma izhodiS¢no zasnovo in ne vklju€uje
morebitnih zadnjih spoznan;j in njihovih tehni¢nih zahtev glede reSitev komunalne opreme.

Vrednost investicije je razdeljena po posameznih cestah, le-te pa Se podrobneje na dolZzino
predvidene fekalne in meteorne kanalizacije, elektro vodov in naprav, vodovoda ter javne
razsvetljave. Rekapitulaciji smo priklju€ili tudi stroSke izdelave projektne dokumentacije in
nadzora.

Ocena investicije je izdelana za primarno javno infrastrukturo (brez individualnih prikljuckov).

1.2 Zasnova komunalnega opremljanja za ureditev obm  oéja Skofije
1.2.1 Zasnhova cestnega omrezja

Za obravnavano obmodje Skofije sta bili izdelani dve loceni zasnovi cestnega omrezja, in sicer
za obmocje nad Solo (Variante reSitve prometne mreZe na zazidalnem obmoc¢ju »Nad Solo na
Skofijah«, PS Prostor d.o.0, junij 2013) ter za obmocgje pod kulturnim domom (Zasnova cestne
infrastrukture za bodo¢o zazidavo Spodnje Skofije — obmocje pod kulturnim domom, PS Prostor
d.o.0 november 2014).

Osnovo za urejanje obmocja nad Solo predstavlja cesta »1«, privzeta iz idejne zasnove Studija
poteka cest na Skofijah iz leta 2007, ki pa sicer ni vklju¢ena v obmoéje OPPN (vendar pa jo
pogojuje). V trasi ceste »1« je namreC predvidena vsa komunalna infrastruktura, predvsem
meteorna in fekalna kanalizacija. Cesta »1« je razdeljena na tri odseke, in sicer do priklju¢kov

Y

drzavni cesti R2-406.

Cene posameznih cest so izraunane aproksimativno na podlagi dolZine, Sirine ter eventuelnih
ploCnikov in kolesarskih stez. Za zazidavo po kulturnim domom smo dodali tudi stroSek ceste
»12« in ceste za Plavje, ki prav tako nista del OPPN, vendar predstavljata glavni napajalni
prometnici do obmocdja.
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1.2.2 Zasnova kanalizacije

Izdelana je idejna zasnova odvajanja meteornih in fekalnih vod. Cene so razdeljene na
posamezne ceste. V oceni strodkov ni zajet fekalni kolektor v zazidavi Nad Solo, ki je v fazi
izgradnje. Predlagamo, da se projekti nekoliko korigirajo in sledijo poteku predvidenih cest v
zazidavi. StroSki kanalizacije so ocenjeni na podlagi dolZzin po posameznih cestah ter
predvidenih jaSkov.

1.2.3 Zasnova vodovoda

Za vodovod ni bila izdelana idejna zasnova. Stroski vodovoda so ocenjeni na podlagi dolzin po
posameznih cestah.

1.2.4 Zasnova elektro omrezja in javne razsvetljave

Za elektro omreZje ni bila izdelana idejna zasnova. Stroski elektro omreZja so ocenjeni na
podlagi dolZzin po posameznih cestah. Za napajanje obmocja bo verjetno treba zgraditi novo
transformatorsko postajo Poleg tega bo treba TP povezati z novim kablovodom TP Skofije s TP
Skofije Blok. Kabelska kanalizacije je predvidena v cesti.

V sklopu zazidave je predvidena tudi izdelava javne razsvetljave na cestah. Stroski javne
razsvetljave so ocenjeni na podlagi Stevila predvidenih svetilk po posameznih cestah.

1.2.5 Ravnanje z odpadki

V sklopu izdelave aproksimativne ocene je vkljuéena tudi ureditev zbiralnic za odpadke, in sicer:
- 2 ekoloskih otokov (5+4 kontejnerji) za lo€eno zbiranje odpadkov,
- 6 manjSih odjemni mest za zbiranje ostalih odpadkov.
Stro3ki ureditev zbiralnic so ocenjeni na podlagi velikosti odjemnih mest in ocenjenega Stevila
kontejnerjev.

1.2.6 Zakljucek

Ocena investicije za ureditev komunalne infrastrukture obmocja Skofije je dolo¢ena na podlagi
dolzinskih metrov posameznih komunalnih naprav, pridobljenih iz idejne zasnove, kjer je
zasnova izdelana. Cena na enoto je doloCena na podlagi stroskov, ki so po viSini enaki
stroSkom, ki bi nastali ob novogradnji nove opreme, ki je po zmogljivosti in namenu podobna
obstojeCi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. Oceni stroSkov so dodani stroski izdelave
projektne dokumentacije in nadzora.

1.3 Zasnova komunalnega opremljanja za ureditev obm  o¢€ja Prade

Za ureditev obmocja Prade Se ni bila izdelana celovita zasnova ureditve obmodja, ki bi lahko
predstavljala osnovo za oceno stroSkov komunalnega opremljanja. Zato je ocena pripravijena
na podlagi povrSine obmocja OPPN, predvidene programske zasnove obmocdja ter primerjalno z
oceno za obmocje Skofije.
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2. APROKSIMATIVNA OCENA INVESTICIJE

OPPN Za ureditev obmo éja Skofije

REKAPITULACIJA €
Cesta 1l (od 0 do 290 m) 844.900
Cesta 1 ( od 290 do 395 m) 231.775
Cesta 1 ( od 395 do 530 m) 163.115
Cesta 2 404.455
Cesta 3 785.025
Cestad 577.900
Cesta 5 348.350
Cesta 6 211.530
Cesta 7 176.900
Cesta 7a 134.050
Cesta 8 159.020
Cesta 9 360.170
Cesta 10 456.870
Cesta 11 151.550
Cesta 12 383.150
Cesta za Plavje 587.000
Ekoloski otoki in zbiralnice za odpadke 27.000
1 Skupaj izvedba 3.878.000
Projekti 116.340
Nadzor 77.560
2 Skupaj projekti 193.900
Skupaj (izvedba in projektiranje) 4.071.900
+ DDV 853.160
Skupaj 4.925.060
OPPN Za ureditev obmo €ja Prade
REKAPITULACIJA €
Skupaj (izvedba in projektiranje) 2.499.400
+ DDV 549.868
Skupaj 3.049.268
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3. Graficne priloge
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