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Ocena ureditve komunalne infrastrukture za OPPN za ureditev 
območja Prade in OPPN za ureditev območja Škofije 

 
 
 

1. Tekstualni del  

1.1 SPLOŠNO 

Po naročilu investitorja, Mestne občine Koper, je treba izdelati oceno investicije za izgradnjo 
komunalne infrastrukture v sklopu OPPN za ureditev območja Škofije in OPPN za ureditev 
območja  Prade. 
 
Ocena investicije je narejena na osnovi idejne zasnove komunalne infrastrukture za OPPN za 
ureditev območja Škofije. Zasnova izhaja iz idejnih preveritev prostorske in prometne zasnove 
ureditve obravnavanega območja, ki pa takrat ni bila usklajena z mnenjedajalci (upravljavci 
GJI), tako da predstavlja zgolj orientacijsko oziroma izhodiščno zasnovo in ne vključuje 
morebitnih zadnjih spoznanj in njihovih tehničnih zahtev glede rešitev komunalne opreme. 
 
Vrednost investicije je razdeljena po posameznih cestah, le-te pa še podrobneje na dolžino 
predvidene fekalne in meteorne kanalizacije, elektro vodov in naprav, vodovoda ter javne 
razsvetljave. Rekapitulaciji smo priključili tudi stroške izdelave projektne dokumentacije in 
nadzora. 
 
Ocena investicije je izdelana za primarno javno infrastrukturo (brez individualnih priključkov).  
 
 

1.2 Zasnova komunalnega opremljanja za ureditev obm očja Škofije  

1.2.1 Zasnova cestnega omrežja 

Za obravnavano območje Škofije sta bili izdelani dve ločeni zasnovi cestnega omrežja, in sicer 
za območje  nad šolo (Variante rešitve prometne mreže na zazidalnem območju »Nad šolo na 
Škofijah«, PS Prostor d.o.o, junij 2013) ter za območje pod kulturnim domom (Zasnova cestne 
infrastrukture za bodočo zazidavo Spodnje Škofije – območje pod kulturnim domom, PS Prostor 
d.o.o november 2014). 
 
Osnovo za urejanje območja nad Šolo predstavlja cesta »1«, privzeta iz idejne zasnove Študija 
poteka cest na Škofijah iz leta 2007, ki pa sicer ni vključena v območje OPPN (vendar pa jo 
pogojuje). V trasi ceste »1« je namreč predvidena vsa komunalna infrastruktura, predvsem 
meteorna in fekalna kanalizacija. Cesta »1« je razdeljena na tri odseke, in sicer do priključkov 
na cestno omrežje v zazidavi. V ceni ceste »1« je zajeta tudi izvedba krožnega križišča na 
državni cesti R2-406. 
 
Cene posameznih cest so izračunane aproksimativno na podlagi dolžine, širine ter eventuelnih 
pločnikov in kolesarskih stez. Za zazidavo po kulturnim domom smo dodali tudi strošek ceste 
»12« in ceste za Plavje, ki prav tako nista del OPPN, vendar predstavljata glavni napajalni 
prometnici do območja. 
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1.2.2 Zasnova kanalizacije  

Izdelana je idejna zasnova odvajanja meteornih in fekalnih vod. Cene so razdeljene na 
posamezne ceste. V oceni stroškov ni zajet fekalni kolektor v zazidavi Nad Šolo, ki je v fazi 
izgradnje. Predlagamo, da se projekti nekoliko korigirajo in sledijo poteku predvidenih cest v 
zazidavi. Stroški kanalizacije so ocenjeni na podlagi dolžin po posameznih cestah ter 
predvidenih jaškov.  
 

1.2.3 Zasnova vodovoda 

Za vodovod ni bila izdelana idejna zasnova. Stroški vodovoda so ocenjeni na podlagi dolžin po 
posameznih cestah. 
 

1.2.4 Zasnova elektro omrežja in javne razsvetljave  

Za elektro omrežje ni bila izdelana idejna zasnova. Stroški elektro omrežja  so ocenjeni na 
podlagi dolžin po posameznih cestah. Za napajanje območja bo verjetno treba zgraditi novo  
transformatorsko postajo Poleg tega bo treba TP povezati z novim kablovodom TP Škofije s TP 
Škofije Blok. Kabelska kanalizacije je predvidena v cesti.  
 
V sklopu zazidave je predvidena tudi izdelava javne razsvetljave na cestah.  Stroški javne 
razsvetljave so ocenjeni na podlagi števila predvidenih svetilk po posameznih cestah. 
 

1.2.5 Ravnanje z odpadki  

V sklopu izdelave aproksimativne ocene je vključena tudi ureditev zbiralnic za odpadke, in sicer: 
- 2 ekoloških otokov (5+4 kontejnerji) za ločeno zbiranje odpadkov, 
- 6 manjših odjemni mest za zbiranje ostalih odpadkov.  

Stroški ureditev zbiralnic so ocenjeni na podlagi velikosti odjemnih mest in ocenjenega števila 
kontejnerjev.  
 

1.2.6 Zaključek 

Ocena investicije za ureditev komunalne infrastrukture območja Škofije je določena na podlagi 
dolžinskih metrov posameznih komunalnih naprav, pridobljenih iz idejne zasnove, kjer je 
zasnova izdelana. Cena na enoto je določena na podlagi stroškov, ki so po višini enaki 
stroškom, ki bi nastali ob novogradnji nove opreme, ki je po zmogljivosti in namenu podobna 
obstoječi ter zagotavlja podobno raven oskrbe. Oceni stroškov so dodani stroški izdelave 
projektne dokumentacije in nadzora. 
 
 

1.3 Zasnova komunalnega opremljanja za ureditev obm očja Prade 

Za ureditev območja Prade še ni bila izdelana celovita zasnova ureditve območja, ki bi lahko 
predstavljala osnovo za oceno stroškov komunalnega opremljanja. Zato je ocena pripravljena 
na podlagi površine območja OPPN, predvidene programske zasnove območja ter primerjalno z 
oceno za območje Škofije.  
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2. APROKSIMATIVNA OCENA INVESTICIJE 
 
 
 
OPPN  Za ureditev obmo čja  Škofije 
 

REKAPITULACIJA € 
Cesta 1 ( od 0 do 290 m) 844.900 
Cesta 1 ( od 290 do 395 m) 231.775 
Cesta 1 ( od 395 do 530 m) 163.115 
Cesta 2 404.455 
Cesta 3 785.025 
Cesta4 577.900 
Cesta 5 348.350 
Cesta 6 211.530 
Cesta 7 176.900 
Cesta  7a 134.050 
Cesta  8 159.020 
Cesta  9 360.170 
Cesta  10 456.870 
Cesta  11 151.550 
Cesta  12 383.150 
Cesta za Plavje 587.000 
Ekološki otoki in zbiralnice za odpadke 27.000 

1 Skupaj izvedba 3.878.000 
Projekti 116.340 
Nadzor 77.560 

2 Skupaj projekti 193.900 
1+2 Skupaj  (izvedba in projektiranje) 4.071.900 

+ DDV 853.160 
Skupaj 4.925.060 

 
 
 
OPPN  Za ureditev obmo čja  Prade 
 

REKAPITULACIJA € 
Skupaj (izvedba in projektiranje) 2.499.400 
+ DDV 549.868 

 
Skupaj 

  
3.049.268 
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3. Grafične priloge 
 


